

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1410-2026-MDSM/GDUR/G

EXP. 2645115

San Marcos, 26 de agosto del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

El **INFORME N°2740-2026-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS** de fecha 26/06/2026; mediante el cual la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, remite para su aprobación vía **ACTO RESOLUTIVO** el expediente técnico del proyecto: **"REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QUISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QUISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"** Código único de inversiones N° 2696791.

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, los mismos que como gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo; de conformidad con lo establecido con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de la Reforma Constitucional N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que de conformidad con el Artículo IV en concordancia con el Artículo X del Título Preliminar, de la Ley Orgánica de Municipalidades, **Ley N° 27972**, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, en forma permanente e integral, para viabilizar el crecimiento económico, con justicia social y sostenibilidad ambiental.

Que, el DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, prescribe en su Artículo 4.- Fases del Ciclo de Inversiones.

4.1 El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes:

(...)

c) **Ejecución:** Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva.

(...).

Del mismo modo el Numeral 5.7 del Artículo 5 del cuerpo normativo antes citado, prescribe lo siguiente:

Artículo 5.- Órganos y funciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

(...)

5.7 Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos responsables de la ejecución de las inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones. (...).

Que, de conformidad a lo establecido en el DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF - REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES; el cual establece funciones y responsabilidad para las dependencias involucradas en las fases del ciclo de inversión; en ese sentido, en el subnumeral 9° del Numeral 12.3° del artículo 12° Funciones de la UF (Unidad Formuladora), señala lo siguiente:

Artículo 12. De las UF

(...)

12.3 Son funciones de las UF:

(...)

12.9. **Verificar y aprobar la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico** o documento equivalente y la ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la declaración de viabilidad de los proyectos de inversión

Que, en el Artículo 17, del DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, establece los criterios generales de la elaboración de un Expediente técnico:

Artículo 17. Fase de Ejecución

17.3 La elaboración del expediente técnico o documento equivalente debe sujetarse a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenido en el estudio de preinversión o ficha técnica, para el caso de proyectos de inversión, o a la información registrada en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para el caso de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. En caso la variación del costo de inversión del expediente técnico o documento equivalente, según corresponda, respecto al declarado viable resulte superior al porcentaje establecido por la DGPMI, la UEI pondrá de conocimiento esta variación al Órgano de Control de la entidad, sin que ello implique la interrupción de la fase Ejecución.

Que, la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 - DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES; especifica en su Artículo 32°, parámetros para la elaboración y aprobación de un expediente técnico:

Artículo 32. Elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente

32.1 La UEI antes del inicio de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente debe verificar que se cuente con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno, según corresponda, para garantizar la ejecución de la inversión y prestación de servicios durante la operación de los activos generados con la ejecución de la misma; salvo que, por el tipo de inversión, dichos aspectos se desarrollen durante la elaboración del expediente técnico o documento equivalente o en la ejecución física, lo cual debe ser sustentado por la UEI en el expediente técnico o documento equivalente

32.2 La elaboración del expediente técnico o documento equivalente con el que se va a ejecutar el proyecto de inversión debe sujetarse a la concepción técnica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la declaración viabilidad; o a la información registrada en el Banco de Inversiones, para el caso de las IOARR. Asimismo, la UEI debe obtener la clasificación y certificación ambiental, así como las certificaciones sectoriales que correspondan, de acuerdo a la normativa de la materia.

32.3 Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, la UEI remite el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión debidamente visado y firmado a la UF para su revisión, evaluación y posterior aprobación de la consistencia de dicho documento con la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversión. La aprobación de la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobación del expediente técnico o documento equivalente.

32.4 La aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión.

32.5 Tras la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la UEI registra en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, la información resultante del expediente técnico o documento equivalente aprobados y adjunta el documento de aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la memoria descriptiva, el presupuesto de la inversión y el cronograma de ejecución física y financiera.

32.6 El órgano encargado de elaborar los expedientes técnicos o documentos equivalentes es el responsable de la custodia de dichos documentos conforme a la normativa vigente.

Que, en el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en su Anexo 1 - "Anexo de Definiciones", define al Expediente Técnico de Obra, como: "El conjunto de documentos que comprende: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios".

Que, la Ordenanza Municipal N° 012-2022-MDSM/HRI/A, de fecha 25 de mayo de 2022, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad Distrital de San Marcos, en su artículo 71° establece lo siguiente:

Artículo 71° SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

La Subgerencia de Estudios y Proyectos de Inversión Pública, es un órgano de línea responsable de programar, elaborar, dirigir, controlar y supervisar la elaboración de los expedientes técnicos de las inversiones, sujetándose al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones, en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 1410-2026-MDSM/GDUR/G

Inversiones, asimismo, deberá asegurar la calidad de los estudios definitivos a fin de alcanzar altos niveles de eficacia en la asignación de los recursos para la inversión. Está a cargo del Subgerente de Estudios y Proyectos de Inversión Pública que depende administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

En ese mismo orden de ideas el Artículo 72° del citado cuerpo normativo, sobre las funciones de la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública. – Literal f) establece lo siguiente: **Supervisar la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes** para el proyecto de inversión evaluar en su elaboración cuando no se realice directamente por la entidad, sujetándose a los términos de referencia”.

Con fecha 18 de diciembre del 2026, mediante **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 278-2025-MDSM-OGA**, la entidad y el consultor firman el contrato para la elaboración del expediente técnico del Proyecto: “REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” Código único de inversiones N° 2696791.

Con fecha 19 de enero del 2026, mediante la **CARTA N° 001-2026/CCS&G-G**, el representante legal, el Sr. MEZONES MUÑOZ YONNY EFRAIN, presentó a la entidad el expediente técnico “REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” Código único de inversiones N° 2696791.

Con fecha 30 de marzo del 2026, mediante **ORDEN DE SERVICIO N° 002111-2026**, se contrató el evaluador del expediente técnico “REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” con Código único de inversiones N° 2696791.

Con fecha 06 de abril del 2026, mediante el **OFICIO N° 111-2026-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS** el Sub Gerente de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, ING. ANDRÉS AVELINO REYES SANTILLAN notificó al evaluador para su evaluación el expediente técnico “REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” con Código único de inversiones N° 2696791.

Con fecha 10 de abril del 2026, mediante la **CARTA N° 001-2026-INMP-EVALUADOR EXTERNO** el evaluador ING. IVAN NIXON MONTALVO PEÑA presentó a la entidad su informe de evaluación el expediente técnico: “REPARACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”, CUI 2696791. En situación de Observado.

Con fecha 14 de abril del 2026, mediante el **OFICIO N° 165-2026-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS** el Sub Gerente de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, ING. ANDRÉS AVELINO REYES SANTILLAN notificó al consultor para su subsanación del expediente técnico “REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” con Código único de inversiones N° 2696791.

Con fecha 24 de abril del 2026, mediante la **CARTA N° 002-2026/CCS&G-G**, el representante legal, el Sr. MEZONES MUÑOZ YONNY EFRAIN, presentó a la entidad la subsanación del expediente técnico “REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” con Código único de inversiones N° 2696791.

Con fecha 29 de abril del 2026, mediante el **OFICIO N° 266-2026-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS** el Sub Gerente de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, ING. ANDRÉS AVELINO REYES SANTILLAN notificó al evaluador para su evaluación el expediente técnico “REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” con Código único de inversiones N° 2696791.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1410-2026-MDSM/GDUR/G

Con fecha 04 de mayo del 2026, mediante la **CARTA Nº 002-2026-INMP-EVALUADOR EXTERNO** el evaluador el, ING. IVAN NIXON MONTALVO PEÑA presentó a la entidad su informe de evaluación el expediente técnico. En situación de Observado.

Con fecha 05 de mayo del 2026, mediante el **OFICIO Nº 293-2026-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS** el Sub Gerente de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, ING. ANDRÉS AVELINO REYES SANTILLAN notificó al consultor para subsanación del expediente técnico.

Con fecha 14 de mayo del 2026, mediante la **CARTA Nº 003-2026/CCS&G-G**, el representante legal, el Sr. MEZONES MUÑEZ YONNY EFRAIN, presentó a la entidad la subsanación del expediente técnico.

Con fecha 12 de junio del 2026, mediante el **OFICIO Nº 604-2026-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS** el Sub Gerente de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, ING. ANDRÉS AVELINO REYES SANTILLAN notificó al evaluador para su evaluación el expediente técnico "REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QUISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QUISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" con Código único de inversiones Nº 2696791.

Con fecha 17 de junio del 2026, mediante la **CARTA Nº 003-2026-INMP-EVALUADOR EXTERNO** el evaluador el, ING. IVAN NIXON MONTALVO PEÑA presentó a la entidad su informe de evaluación el expediente técnico. En situación de Aprobado.

Con fecha 23 de junio del 2026, mediante el **OFICIO Nº 682-2026-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS** el Sub Gerente de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, ING. ANDRÉS AVELINO REYES SANTILLAN notificó al evaluador para la actualización de los folios del expediente técnico.

Con fecha 24 de junio del 2026, mediante la **CARTA Nº 004-2026-INMP-EVALUADOR EXTERNO** el evaluador el, ING. IVAN NIXON MONTALVO PEÑA presentó a la entidad la actualización de los folios del expediente técnico.

Que, mediante **INFORME Nº 2740-2026-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS**, de fecha 26 de junio del 2026, el sub gerente de estudios de proyectos de inversión pública remite para su aprobación del expediente técnico del proyecto "REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QUISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QUISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" Código único de inversiones Nº 2696791, en señal de que cuenta con su conformidad, asimismo formula las conclusiones y recomendaciones siguientes:

"(...)

XI. CONCLUSIONES

- Las consideraciones técnicas utilizadas en el expediente técnico se han basado en las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE, Normas Peruanas de concreto, Normas A.C.I (American concrete Institute), Normas A.S.T.M (American Society for Testing and Materials), Normas A.A.S.H.T.O (American Association of State Highway Officials) y demás normativas intervinientes, de tal manera se optimice el diseño y garantice la seguridad y calidad de la infraestructura a construir.
- En mérito al numeral 1.7 del ARTÍCULO IV del TÍTULO PRELIMINAR del TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27444, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL la cual establece: 1.7. Principio de presunción de veracidad. – en la tramitación del procedimiento administrativo se presumen que los documentos y declaraciones formuladas por los administradores en la forma prescrita por esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario", ESTA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, PRESUME LA VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA presentada por el CONSULTOR y el EVALUADOR, en ese sentido se PRESUME que, el visado, sellado y firmado plasmado en dicha documentación es VERAZ, sin embargo, la Sub Gerencia en cumplimiento de sus funciones y atribuciones y siendo responsable de la aprobación técnica del expediente técnico y con arreglo a Ley se efectuará el control posterior con el propósito de verificar la legalidad y exactitud de la documentación presentada, y la verificación de las firmas contenidas en el expediente técnico.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 1410-2026-MDSM/GDUR/G

- El proyecto de IOARR denominado: "REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QUISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QUISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" Código único de inversiones N° 2696791, cuenta con la certificación ambiental del proyecto.
- El proyecto de IOARR denominado: "REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QUISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QUISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" Código único de inversiones N° 2696791, cuenta con el certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA).
- Se concluye que el evaluador el Ing. IVAN NIXON MONTALVO PEÑA con Ruc 10446937401 y CIP N° 315641, APRUEBA el Expediente Técnico IOARR denominado: "REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QUISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QUISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" Código único de inversiones N° 2696791.

XII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural – MDSM, aprobar mediante ACTO RESOLUTIVO, al estudio definitivo del Expediente Técnico del proyecto IOARR "REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QUISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QUISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" Código único de inversiones N° 2696791, por un monto total de S/. 1,533,573.37 (Un millón quinientos treinta y tres mil quinientos setenta y tres soles con 37/100 Soles), formulado por el proyectista, aprobado por el evaluador externo Ing. IVAN NIXON MONTALVO PEÑA.

(...)"

Que mediante **MEMORÁNDUM N° 1478-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, de fecha 02 de julio del 2026, la Gerencia De Desarrollo Urbano Y Rural, remite observaciones del Expediente Técnico.

Que, mediante **INFORME N° 2820-2026-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS**, de fecha 03 de julio del 2026, el sub gerente de estudios de proyectos de inversión pública remite el expediente técnico la respuesta de la certificación ambiental.

Que, mediante **INFORME N° 22599-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, con fecha 06 de julio del 2026, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remite a la Gerencia de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la solicitud de Disponibilidad Presupuestal del Expediente Técnico del Proyecto: "REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QUISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QUISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" Código único de inversiones N° 2696791, para continuar su trámite correspondiente.

Que, mediante **INFORME N° 14041-2026-MDSM/GPP**, con fecha de recepción del 25 de agosto del 2026, el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto informa que no se cuenta con Disponibilidad Presupuestal para el proyecto: "REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QUISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QUISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" Código único de inversiones N° 2696791.

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la Resolución de Alcaldía N° 206-2024-MDSM-A, de fecha 28 de mayo del 2024, asimismo el Gerente tiene las facultades de (1) aprobar

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 1410-2026-MDSM/GDUR/G

los expedientes técnicos, estudios definitivos o documentos equivalentes, de proyectos de inversión pública, de Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR), actividades de mantenimiento de infraestructura y otros afines, y (2) aprobar las modificaciones de los expedientes técnicos o documentos equivalentes, de los proyectos de inversión y de las inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR), actividades de mantenimiento de infraestructura y otros afines, originados por actualizaciones de costos, ampliación de presupuesto, correcciones por contener errores, etc.; concedidas mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSM-A de fecha 06 de junio del 2023.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el Expediente Técnico del proyecto: “REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE QUISHU, SECTORES MULLIPAMPA, HUARCON Y QUISHU CENTRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” Código único de inversiones N° 2696791, por el monto total de inversión de S/1,533,573.37 (Un millón quinientos treinta y tres mil quinientos setenta y tres con 37/100 soles), con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, bajo la modalidad por CONTRATA y sistema de contratación a PRECIOS UNITARIOS según el detalle siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO			
DESCRIPCIÓN			TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL			S/ 901,962.64
GASTOS GENERALES	15.00%	S/	135,294.40
UTILIDAD	10.00%	S/	90,196.26
SUB TOTAL		S/	1,127,453.30
I.G.V.	18.00%	S/	202,941.59
SENCICO (0.2% Del Sub Total)	0.20%	S/	2,254.91
VALOR REFERENCIAL DE OBRA		S/	1,332,649.80
GASTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA		S/	107,169.37
GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO		S/	76,754.20
GASTO DE LIQUIDACIÓN		S/	17,000.00
COSTO DEL PROYECTO		S/	1,533,573.37

ARTÍCULO SEGUNDO. – PRECISAR que, la presente aprobación del contenido del expediente técnico no autoriza la ejecución física de las inversiones, considerando lo prescrito en la Ley N° 31953 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, en su artículo 4. Acciones administrativas en la ejecución del gasto público, numeral 4.2. señala que: Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. En conclusión, se deja constancia de que mediante el INFORME N° 14041-2026-MDSM/GPP, con fecha de recepción del 25 de agosto del 2026, el Gerente de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto informó que no se cuenta con Disponibilidad Presupuestal para la continuidad del ciclo de inversión.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que, la presente aprobación se ha realizado bajo el control limitativo de la documentación presentada por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión Pública; así como los respectivos monitores, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444; en ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales al consultor; así como a los profesionales de la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, que han participado en la elaboración y evaluación del expediente técnico del mencionado proyecto.

ARTÍCULO CUARTO. – PRECISAR que, el expediente técnico ha sido elaborado por la EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S & G S.R.L, con RUC: 20542037564, contando como jefe de proyecto al ING. TARAZONA MAZA SANTOS RICARDO CIP N° 81840; y evaluado por ING. MONTALVO PEÑA IVAN NIXON con RUC: 10446937401, por ende, son responsables exclusivos del contenido del expediente técnico, debiendo asumir las responsabilidades que les correspondan acorde a ley; del mismo modo, en caso de detectar en el futuro sobredimensionamiento y/o sobrevaloración, asumirán las responsabilidades penales correspondientes.

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL****Nº 1410-2026-MDSM/GDUR/G**

ARTÍCULO QUINTO. – NOTIFICAR a la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública la aprobación del expediente técnico, a fin de efectuar el pago por el servicio de consultoría correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO. – NOTIFICAR a la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública a fin que prosiga el trámite correspondiente conforme a ley, previa disponibilidad presupuestal para la continuidad del ciclo de inversión.

ARTÍCULO SEPTIMO. – DISPONER que la Oficina de Tecnologías de Información proceda a publicar el texto íntegro de la presente Resolución en el Portal Institucional (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE